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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA
E DELLE Quantità

%Manodopera
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 trasporto di materie, provenienti da scavi – demolizioni, a rifiuto alle  discariche  del

01.02.05.002 Comune  in  cui  si  eseguono  i  lavori  o  alla discarica del comprensorio di cui fa pa ...

demolizioni di cui alle voci: 1.1.4 – 1.1.6 – 1.1.7 – 1.3.4 -1.4.1.1 - 1.4.2.1 - 1.4.3 - 1.4.4

eseguiti in ambito urbano

SOMMANO m³ x km 6´494,25 0,63 4´091,38 0,00

2 Demolizione  parziale  o  totale,  per  lavori  stradali  e  simili,  da eseguirsi  con  piccoli

01.03.06 mezzi  meccanici e/o  a  mano  con  piccole attrezzature,  di  manufatti  in  calc ... ti,

incluso ogni altro onere e magistero per eseguire il lavoro a perfetta regola d'arte, tutto

incluso e nulla escluso.

SOMMANO m³ 259,77 35,12 9´123,12 5´230,29 57,330

3 Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, compreso la

03.01.01.007 preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio  per le prove dei materiali,   la

vibratu ... tarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura. per opere

in fondazione lavori stradali con C 20/25

SOMMANO m³ 102,37 141,21 14´455,67 384,52 2,660

4 Conglomerato  cementizio  per  strutture  in  cemento  armato  in ambiente debolmente

03.01.03.005 aggressivo classe d’esposizione XC3, XD1, XA1, (UNI 11104 ), in ambiente

moderatamente aggress ...  e le barre di armatura. Per opere in fondazione per lavori

stradali: per opere in fondazione per lavori stradali C25/30

SOMMANO m³ 32,93 150,07 4´941,81 123,55 2,500

5 Conglomerato  cementizio  per  strutture  in  cemento in  ambiente fortemente

03.01.04.002 aggressivo classe d’esposizione XA3, XD3, XS2, XS3, (UNI 11104 ); classe di

consistenza S3 - consisten ... utarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di

armatura. per opere in fondazione per lavori stradali C35/45

SOMMANO m³ 10,43 163,98 1´710,31 39,17 2,290

6 Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in

03.02.01.001 stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in cemento armato, dato in opera

compreso l'on ... one dei provini ed il conferimento in laboratorio per le prove dei

materiali. per strutture in cemento armato intelaiate

SOMMANO kg 1´588,20 2,05 3´255,81 882,32 27,100

7 Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di qualsiasi forma  e

03.02.03 dimensione,  escluse  le  strutture  intelaiate  in  cemento armato  e le strutture speciali,

realizz ... teriale, il tutto eseguito a perfetta regola d'arte, misurate per la superficie dei

casseri a contatto dei conglomerati.

SOMMANO m² 130,31 23,91 3´115,71 769,58 24,700

8 Fornitura  e  collocazione  di  rete  d’acciaio  elettrosaldata  a  fili nervati ad aderenza

03.02.04 migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in   stabilimento,   con   diametro   non

... azione dei provini ed il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali previste

dalle norme vigenti in materia.

SOMMANO Kg 3´029,86 2,50 7´574,65 1´525,53 20,140

9 Sovrapprezzo alle voci 3.2.1.1  e 3.2.1.2   per zincatura eseguita all’origine  in

03.02.05 stabilimento   con  trattamento  a  caldo  mediante immersione in vasche contenenti

zinco fuso.

SOMMANO kg 3´029,86 1,27 3´847,92 0,00

10 Recinzione perimetrale di protezione in rete estrusa di polietilene ad alta densità HDPE

26.01.26 di vari colori a maglia ovoidale, fornita e posta in opera di altezza non inferiore a m 1,2

...  e  restano di proprietà dell’impresa. Misurata a metro quadrato di rete posta in opera,

per l’intera durata dei lavori.

SOMMANO m² 70,00 10,52 736,40 187,86 25,510

11 Recinzione  provvisionale   modulare   da   cantiere   alta   cm   200, realizzata in

26.01.29 pannelli con tamponatura in rete elettrosaldata zincata a maglia rettangolare fissata

perimetr ... li controventature, il montaggio ed il successivo smontaggio. Valutata al

metro quadrato per tutta la durata dei lavori.

SOMMANO m² 140,00 13,99 1´958,60 704,70 35,980

12 Segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro da utilizzare all’interno e

26.03.01.001 all’esterno dei cantieri; cartello di forma  triangolare o quadrata, indicante avvertimenti,

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 54´811,38 9´847,52
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA
E DELLE Quantità

%Manodopera
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 54´811,38 9´847,52

pr ... voro al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. in lamiera o alluminio, con lato

cm 60,00 o dimensioni cm 60 x 60

SOMMANO cad 5,00 57,11 285,55 4,68 1,640

13 Locale servizi di cantiere (riunioni di coordinamento, formazione ed informazione, ecc.)

26.07.05.001 delle dimensioni approssimative di m 6,00 x 2,40    x    2,40,    costituito    da    un    ...

oneri per la periodica pulizia ed i relativi materiali di consumo; uno per ogni 10 addetti.

per il primo mese d’impiego

SOMMANO cad 1,00 614,87 614,87 195,28 31,760

14 Locale servizi di cantiere (riunioni di coordinamento, formazione ed informazione, ecc.)

26.07.05.002 delle dimensioni approssimative di m 6,00 x 2,40    x    2,40,    costituito    da    un    ...

per la periodica pulizia ed i relativi materiali di consumo; uno per ogni 10 addetti. per

ogni mese successivo al primo

SOMMANO cad 5,00 353,05 1´765,25 0,00

15 Bagno chimico portatile costruito in polietilene ad alta densità. Il bagno deve essere

26.07.07 dotato di due serbatoi separati, uno per la raccolta liquami e l'altro per il contenimento

de ... perfetta regola d'arte. Valutato al mese o frazione di mese per tutta la durata del

cantiere.  - per ogni mese d'impiego

SOMMANO cad 6,00 120,00 720,00 112,68 15,650

16 Fornitura, trasporto e messa a dimora di albero di arancio o limone

AN 03 SOMMANO cadauno 28,00 165,35 4´629,80 925,96 20,000

17 Fornitura e collocazione di sistema di illuminazione monumentale

AN 04 SOMMANO cadauno 2,00 11´746,99 23´493,98 4´698,80 20,000

18 Fornitura e collocazione di staccionata in legno

AN 06 SOMMANO ml 12,00 118,95 1´427,40 285,48 20,000

19 Fornitura e collocazione di basole spessore spessore non inferiore di cm 4

AN01 SOMMANO m2 379,96 140,22 53´277,99 10´655,60 20,000

20 Fornitura e collocazione di basole spessore non inferiore di cm 10

AN02 SOMMANO m2 322,95 190,27 61´447,70 11´060,59 18,000

21 Scalpellinatura a punta grosso di superfici in cemento

AN05 SOMMANO m2 84,71 41,63 3´526,48 2´821,18 80,000

Parziale LAVORI A MISURA euro 206´000,40 40´607,77 19,712
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COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 206´000,40 40´607,77
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INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA
E DELLE Quantità

%Manodopera
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 206´000,40 40´607,77

LAVORI A CORPO

22 Dismissione alberi vari esistenti nelle due aiule posti a monte, compreso il trasporto a

NP 04 discarica

SOMMANO a corpo 1,00 3´000,00 3´000,00 1´800,00 60,000

23 Impianto di irrigazione a goggia per le aiule. E' compresa ogni onere per dare l'opera

NP 05 completa eseguita a perfetta regola d'arte.

SOMMANO a corpo 1,00 5´000,00 5´000,00 1´000,00 20,000

24 Pitturazione e manutenzione Circolo Combattenti

NP01 SOMMANO a corpo 1,00 4´000,00 4´000,00 1´200,00 30,000

25 Smontaggio e rimontaggio in nuova posizione di pali di illuminazione Monumentali

NP02 esistenti (numero 3 pali in totale) , revisione e tinteggiatura, trasformazione a LED

compreso nuov ... linea elettrica entro cavidotto. E' compresa ogni onere pere dare

l'opera completa eseguita a perfetta regola d'arte.

SOMMANO a corpo 1,00 9´000,00 9´000,00 2´700,00 30,000

26 Smontaggio e rimontaggio in nuova posizione di panchine esistenti (numero 10)  previo

NP03 manutenzione e tinteggiatura color corten. E compresa ogni onere per dare l'opera

completa eseguita a perfetta regola d'arte

SOMMANO a corpo 1,00 3´000,00 3´000,00 900,00 30,000

Parziale LAVORI A CORPO euro 24´000,00 7´600,00 31,667

T O T A L E   euro 230´000,40 48´207,77 20,960
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INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA
E DELLE

%Manodopera
SOMMINISTRAZIONI TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 206´000,40 40´607,77 19,712

C LAVORI A CORPO euro 24´000,00 7´600,00 31,667

TOTALE  euro 230´000,40 48´207,77 20,960

     Data, 29/06/2020

Il Tecnico
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